
OBCHODNÍ PODMÍNKY ZAKÁZKOVÉ VÝROBY 

(dále jen „OP“) 

1. Předmět 

1.1. Předmětem těchto OP je úprava těch vzájemných práv a povinnosti, které nejsou upraveny 

přímo ve smlouvě o dílo uzavřené mezi společností LUGI s.r.o., IČ: 26745879, se sídlem Libčice 

nad Vltavou, Vltavská 11, okres Praha-západ, PSČ 252 66, zapsaná v Obchodním rejstříku 

vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 91101, (dále jen „společnost LUGI“) 

v postavení zhotovitele a právnickou nebo fyzickou osobou v postavení Objednatele, jak je 

tento pojem blíže specifikován v čl. 2 OP. 

1.2. Společnost LUGI uzavírá s Objednatelem písemnou smlouvu o dílo ve smyslu § 2586 a násl. OZ 

zpravidla na základě objednávky Objednatele a Cenové nabídky společnosti LUGI (dále jen 

„Smlouva“). 

2. Použité pojmy 

2.1. Následující pojmy užívané v těchto OP mají význam uvedený níže v tomto čl. 2 OP, není-li dále 

stanoveno v konkrétních případech jinak. 

Cenová nabídka Nabídka společnosti LUGI, která tvoří součást Smlouvy a obsahuje 

Předpokládanou cenu Díla v detailu jednotlivých částí Díla a Odměnu 

za Výrobní dokumentaci. 

Dílo Dílo spočívající ve výrobě a dodání nábytku či jiných převážně 

truhlářských výrobků dle požadavků Objednatele, které je při uzavření 

Smlouvy rámcově vymezeno ve Smlouvě a Projektové dokumentaci 

a následně závazně vymezeno ve schválené Výrobní dokumentaci. 

Součástí Díla může být rovněž provedení dalších prací nebo dodávka 

jiných výrobků, spotřebičů či vybavení dodávaného společností LUGI 

nebo jejími subdodavateli. 

Konečná odměna 

za Dílo 

Aktualizovaná odměna za provedení Díla oproti Předpokládané ceně 

uvedené v Cenové nabídce, která je určena v návaznosti na schválení 

Výrobní dokumentace. Konečná odměna za Dílo se může lišit 

od Předpokládané ceny. 

Montážní deník Deník vedený společností LUGI v případě, že součástí Smlouvy je 

i montáž díla; do Montážního deníku se zapisuje zejména průběh a 

okolnosti montáže a podmínky na Staveništi. 

Objednatel Právnická nebo fyzická osoba, která se společností LUGI uzavřela 

Smlouvu, jejímž předmětem je Dílo. 

Předpokládaná cena výše ceny za provedení Díla, která je stanovena v Cenové nabídce 

odhadem na základě podkladů předaných Objednatelem, jež tvoří 

přílohu Smlouvy. 



Odměna za Výrobní 

dokumentaci 

Odměna, kterou je Objednatel povinen uhradit společnosti LUGI 

za vytvoření Výrobní dokumentace, jež je uvedena v Cenové nabídce 

tvořící přílohu Smlouvy. 

OP Tyto obchodní podmínky společnosti LUGI pro zakázkovou výrobu. 

OZ Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění platném a účinném 

ke dni vydání těchto OP. 

Oznámení Písemné oznámení, výzva, návrh či příkaz, která mohou být dle 

Smlouvy a těchto OP mezi Stranami učiněny. 

Projektová 

dokumentace 

Písemný a/nebo grafický podklad poskytnutý Objednatelem 

společnosti LUGI za účelem vytvoření Výrobní dokumentace. Jedná se 

o základní vymezení požadavků Objednatele na Dílo. 

Protokol o předání 

Staveniště 

Protokol pořizovaný Stranami při předání Staveniště Objednatelem 

a převzetí Staveniště společností LUGI, popisující okolnosti a podmínky 

převzetí Staveniště společností LUGI. 

Předávací protokol Stranami sepsaný předávací protokol o předání a převzetí Díla, který 

zachycuje proces předání a převzetí Díla a skutečnost, zda bylo Dílo 

převzato či nikoliv a za jakých podmínek. 

Smlouva Smlouva o dílo uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. OZ mezi společností 

LUGI a Objednatelem, jehož předmětem je provedení Výrobní 

dokumentace, zhotovení a dodání Díla, popř. i montáž Díla. 

společnost LUGI Společnost LUGI s.r.o., IČ: 267 45 879, se sídlem Libčice nad Vltavou, 

Vltavská 11, okres Praha-západ, PSČ 25266, zapsaná v Obchodním 

rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. C 91101. 

Spotřebitel Objednatel - fyzická osoba, která nejedná při uzavírání a plnění 

Smlouvy v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci 

samostatného výkonu svého povolání. 

Stavební 

připravenost 

Požadavky společnosti LUGI na podmínky a vlastnosti Staveniště, které 

jsou uvedeny v příloze Smlouvy. Jedná se zejména o soubor požadavků 

na stav Staveniště a zajištění jeho přístupnosti, čistoty, zabezpečení a 

sociálního zařízení, umístnění elektrických zásuvek, světelných 

vypínačů, elektrického a plynového vedení, vedení vzduchotechniky, 

požadavků na rovnost a povrchovou úpravu podlah, zdí a konstrukcí, 

na které a/nebo ke kterým má být Dílo montováno, a dále požadavků 

na klimatické podmínky a jejich stálost. 

Staveniště Místo, kam má být Dílo dodáno, popř. kde má být dle Smlouvy 

prováděna montáž Díla. 



Strana Společnost LUGI nebo Objednatel. 

Strany Společnost LUGI a Objednatel. 

Výrobní 

dokumentace 

Dokumentace vytvořená společností LUGI a schválená Objednatelem, 

která závazně specifikuje Dílo. 

Web LUGI Webové stránky společnosti LUGI dostupné na adrese 

http://www.lugi.cz/cs. 

Zaměření Provedení měření na Staveništi ze strany společnosti LUGI za účelem 

opatření konkrétních mír a kót pro účely přípravy Výrobní 

dokumentace a řádného provedení montáže Díla na Staveništi, je-li 

předmětem Smlouvy. 

Záruční podmínky Záruční podmínky stanovené společností LUGI, které jsou dostupné na 

Webu LUGI. 

Záruční doba Doba, po kterou poskytuje společnost LUGI Objednateli Záruku na 

Dílo. 

Záruka Závazek společnosti LUGI, že si Dílo po stanovenou Záruční dobu 

zachová své funkční a estetické vlastnosti, a to s přihlédnutím 

k fyzikálním a přírodním vlastnostem použitého materiálu a běžnému 

opotřebení. 

Změna Díla Stranami odsouhlasený požadavek na změnu Díla a/nebo změnu 

Výrobní dokumentace provedený prostřednictvím Změnového listu.  

Změnový list 2.2. Dokument dostupný na Webu LUGI, prostřednictvím kterého dochází 

za souhlasu Stran ke změně Díla po odsouhlasení Výrobní 

dokumentace. Změnový list obsahuje specifikaci Změny Díla a vliv 

Změny Díla na Konečnou odměnu za Dílo a lhůtu pro dokončení Díla. 

3. Dílo 

3.1. Společnost LUGI se na základě Smlouvy zavazuje pro Objednatele zhotovit a dodat dílo 

spočívající ve výrobě nábytku či jiných převážně truhlářských výrobků dle požadavků 

Objednatele, které jsou při uzavření Smlouvy rámcově vymezeny ve Smlouvě a zejména pak 

Projektovou dokumentací, která tvoří přílohu Smlouvy (dále jen „Dílo“ a „Projektová 

dokumentace“). Součástí Díla může být rovněž provedení dalších prací nebo dodávka jiných 

výrobků, spotřebičů či vybavení dodávaného společností LUGI nebo jejími subdodavateli. 

Součástí Smlouvy může být rovněž montáž Díla na Staveništi. 

3.2. Po zhotovení Výrobní dokumentace společností LUGI a jejím odsouhlasení Objednatelem je 

Dílo závazně specifikováno Výrobní dokumentací. 

3.3. Společnost LUGI je povinna Dílo zhotovit dle schválené Výrobní dokumentace a dokončené jej 

předat Objednateli ve lhůtě stanovené ve Smlouvě. 

http://www.lugi.cz/cs


3.4. Dílo se považuje za dokončené jeho úplným zhotovením v souladu s Výrobní dokumentací a 

předáním Objednateli. Je-li součástí Smlouvy rovněž montáž Díla, považuje se Dílo 

za dokončené rovněž za podmínky, že je namontováno. 

3.5. Dílo se rovněž považuje za dokončené v případě, že některá z podmínek uvedených 

v čl. 3.4. OP není naplněna z důvodu porušení povinností na straně Objednatele. 

3.6. Společnost LUGI postupuje při provádění Výrobní dokumentace a Díla samostatně. Příkazy 

Objednatele týkající se provádění Díla je společnost LUGI povinna se řídit výhradně v případě, 

že takový příkaz je učiněn písemně, není v rozporu s Výrobní dokumentací, nemá vliv na 

časovou a výrobní náročnost provádění Díla a nevyžaduje užití dražších či méně dostupných 

materiálů. Společnost LUGI rovněž není vázána příkazem Objednatele, je-li učiněn v okamžiku, 

kdy již není možné takový příkaz dle uvážení společnosti LUGI splnit. 

3.7. Společnost LUGI potvrdí nebo odmítne písemný příkaz Objednatele v souladu s čl. 3.6. OP 

písemně, a to nejpozději do pěti (5) pracovních dnů, ode dne, kdy byl takový příkaz doručen 

společnosti LUGI. 

4. Místo a čas plnění 

4.1. Není-li ve Smlouvě stanoveno jinak, vytváří společnost LUGI Výrobní dokumentaci a Dílo 

ve svých provozovnách, popř. provozovnách svých subdodavatelů. 

4.2. Montáž Díla, je-li ve Smlouvě sjednána, provádí společnost LUGI na místě k tomu stanoveném 

ve Smlouvě (dále jen „Staveniště“). 

4.3. Společnost LUGI je povinna provést Zaměření ve lhůtě nebo v termínu uvedeném ve Smlouvě. 

4.4. Společnost LUGI je povinna zhotovit návrh Výrobní dokumentace ve lhůtě uvedené 

ve Smlouvě. Lhůta pro zhotovení návrhu Výrobní dokumentace začíná plynout od okamžiku 

provedení Zaměření. 

4.5. Společnost LUGI je povinna dokončit Dílo ve lhůtě uvedené ve Smlouvě. Lhůta pro dokončení 

Díla začíná plynout od okamžiku schválení Výrobní dokumentace a je-li součástí Smlouvy 

montáž Díla, tak lhůta pro dokončení Díla nezačne plynout dříve, než bude společnosti LUGI 

předáno Staveniště a zároveň bude zajištěna Stavební připravenost pro montáž Díla 

na Staveništi. Termín předání Staveniště bude stanoven dohodou Stran po schválení Výrobní 

dokumentace. 

4.6. Nebudou-li dodrženy termíny a lhůty stanovené ve Smlouvě nebo dohodou Stran z důvodů 

na straně Objednatele, nebude společnost LUGI odpovídat za nedodržení na ně navazujících 

lhůt a termínů z objektivních důvodů na straně společnosti LUGI (např. nedostatek výrobních 

a personálních kapacit z důvodu vytíženosti jinými zakázkami v příslušném období). 

5. Staveniště 

5.1. Objednatel je povinen předat společnosti LUGI Staveniště, tj. prostory, ve kterých má být 

prováděna montáž Díla a společnost LUGI je povinna řádně připravené Staveniště 

od Objednatele převzít, a to v termínu stanoveném dohodou Stran. O předání a převzetí 

Staveniště bude Stranami sepsán protokol (dále jen „Protokol o předání Staveniště“). 

Informaci o předání Staveniště Strany mohou poznamenat i do Montážního deníku. Záznam 



v Montážním deníku má informativní charakter a v případě nejasností či rozporů má vždy 

přednost záznam uvedený v Protokolu o předání Staveniště. 

5.2. Objednatel je povinen předat společnosti LUGI ve stanoveném termínu Staveniště ve stavu, 

který splňuje požadavky společnosti LUGI na stavební připravenost, jejichž specifikace tvoří 

přílohu Smlouvy (dále jen „Stavební připravenost“), a dále další obvyklé podmínky pro 

provádění Díla. Společnost LUGI může určit, že některé podmínky Stavební připravenosti mají 

být splněny již pro účely Zaměření a některé je třeba dodržet až pro účely montáže Díla. 

5.3. Stavební připraveností se rozumí zejména soubor požadavků na stav Staveniště a zajištění jeho 

přístupnosti, čistoty, zabezpečení a sociálního zařízení, umístnění elektrických zásuvek, 

světelných vypínačů, elektrického vedení, vedení vzduchotechniky, požadavků na rovnost a 

povrchovou úpravu podlah a svislých konstrukcí, na které a/nebo ke kterému má být Dílo 

montováno, a dále požadavků na klimatické podmínky a jejich stálost. 

5.4. Součástí požadavků na Stavební připravenost na Staveništi je, není-li ve Smlouvě stanoveno 

jinak: 

5.4.1. přístup k místu montáže Díla po zpevněné komunikaci; 

5.4.2. přístup k WC nebo sociálnímu zařízení; 

5.4.3. dokončení stěn, podlah a stropů včetně odpovídající rovinnosti dle platných ČSN a 

rozvodů sítí, elektřiny a ZTI; 

5.4.4. rovnoměrná teplota v rozmezí 18 C až 22 C a vlhkost v rozmezí 45 % až 55 %; 

5.4.5. přístup ke zdroji elektrické energie 230 V a tekoucí vody; 

5.4.6. zabezpečení čistoty; 

5.4.7. dostatečný prostor pro umístění a montáž Díla; 

5.4.8. zabezpečení proti poškození nebo odcizení Díla, nářadí či nástrojů, materiálů a/nebo 

jiných předmětů Objednatele nebo společnosti LUGI třetími osobami. 

5.5. Společnost  LUGI není povinna převzít Staveniště, které nesplňuje požadavky na Stavební 

připravenost, popř. jinak není vhodné pro montáž Díla. 

5.6. Předáním a převzetím Staveniště se rozumí okamžik podpisu Protokolu o předání Staveniště ve 

smyslu čl. 5.1. OP. 

5.7. V případě, že se Objednatel dostane do prodlení s řádným předáním Staveniště a v důsledku 

takového porušení nebude společnost LUGI, například s ohledem na výrobní plán a další 

zakázky, schopna alokovat dostatečné personální či výrobní kapacity pro provedení Díla, má 

společnost LUGI právo požadovat prodloužení lhůty pro provedení Díla o nezbytnou dobu. 

Společnost LUGI je v takovém případě povinna Objednateli potřebné prodloužené lhůty pro 

provedení Díla bezodkladně sdělit. 

5.8. Strany se dohodly, že ode dne protokolárního předání Staveniště společnosti LUGI odpovídá 

společnost LUGI za veškeré škody způsobené na Staveništi, jakož i na všech věcech a materiálu, 

které se na Staveništi nacházejí. 

5.9. V případě, že se na Staveništi po jeho protokolárním předání pohybují i jiné osoby než 

společnost LUGI, popř. osoby pověřené společností LUGI, tj. zejména jiní dodavatelé 



Objednatele, popř. jiné osoby vpuštěné na Staveniště bez vědomí a přítomnosti společnosti 

LUGI, odpovídá společnost LUGI Objednateli za škodu způsobenou na Staveništi a/nebo věcech 

a materiálu, který se na Staveništi nacházejí, pouze v rozsahu, v jakém tuto škodu společnost 

LUGI, popř. osoby vpuštěné na Staveniště společností LUGI, prokazatelně způsobily. 

5.10. Článek 5.9. OP se uplatní rovněž v případě, kdy je společnosti LUGI předáno Staveniště, které 

nelze bez vynaložení nepřiměřeného úsilí oddělit a zabezpečit od okolních prostor, ve kterých 

se pochybují jiní dodavatelé Objednatele, popř. jiné osoby vpouštěné do tohoto okolí 

Staveniště Objednatelem (např. předání pouze některých neuzamykatelných místností na 

stavbě apod.). 

5.11. Společnost LUGI je povinna v přiměřeném čase umožnit Objednateli vstup na Staveniště. 

5.12. Objednatel není oprávněn bránit společnosti LUGI ve volném přístupu na Staveniště a zároveň 

je povinen zdržet se na Staveništi jednání, která by způsobila, že Staveniště nebude způsobilé 

k montáži Díla, zejména není oprávněn měnit podmínky na Staveništi, jejichž změna by měla 

vliv na naplnění požadavků společnosti LUGI na Stavební připravenost. 

5.13. V případě, že v důsledku jednání, opomenutí, či nečinnosti Objednatele nebude společnost 

LUGI schopna řádně užívat Staveniště, poznamená toto společnost LUGI do Montážního 

deníku. O dobu, po kterou z důvodu na straně Objednatele nemohla společnost LUGI řádně 

užívat Staveniště, se prodlužují lhůty či termíny, které v době této výluky dle Smlouvy plynuly. 

5.14. V případě, že v důsledku porušení povinnosti ze strany Objednatele dle čl. 5.13. OP nebude 

společnost LUGI, například s ohledem na výrobní plán a další zakázky, schopna alokovat 

dostatečné personální či výrobní kapacity pro provedení Díla v  prodloužené lhůtě dle čl. 5.13. 

OP, má právo na prodloužení lhůty pro provedení Díla i o delší dobu. Společnost LUGI je 

v takovém případě povinna Objednateli potřebné prodloužené lhůty pro provedení Díla 

bezodkladně sdělit. 

5.15. Společnost LUGI na své náklady zlikviduje veškeré odpady a jiný zjevně neužitečný materiál 

vyprodukovaný při provádění Díla jeho činností nebo v souvislosti s ní a bude udržovat pořádek 

na Staveništi, jakož i v jeho okolí. 

5.16. Společnost LUGI předá Objednateli Staveniště protokolárně zpět společně s předáním Díla, a to 

ve stavu, v jakém jej převzala (vyjma změn provedených v důsledku montáže Díla). 

5.17. Společnost LUGI je oprávněna Staveniště v přiměřené míře užívat i po jeho předání 

Objednateli, a to výhradně za účelem odstranění vad Díla uvedených v Předávacím protokolu. 

6. Montážní deník 

6.1. V případě, že předmětem Smlouvy je rovněž montáž, vede společnost LUGI po celou dobu 

provádění montáže montážní deník (dále jen „Montážní deník“). Montážní deník se po celou 

dobu provádění montáže nachází na Staveništi. 

6.2. Společnost LUGI z Montážního deníku vždy vytrhne originální stranu po jejím úplném dopsání a 

v Montážním deníku tak ponechá pouze dvě průpisové strany vytrženého originálu. Vytržené 

originální listy Montážního deníku si ponechává společnost LUGI. 

6.3. Do Montážního deníku Strany zapisují skutečnosti týkající se Staveniště a okolnosti ovlivňující 

provádění montáže. Do Montážního deníku společnost LUGI zapisuje zejména klimatické 



podmínky na Staveništi, případné změny či nedostatky ve Stavební připravenosti Staveniště, 

či omezení společnosti LUGI na Staveništi ze strany Objednatele popř. třetích osob. 

6.4. Objednatel je povinen pravidelně, nejméně 2x týdně, do Montážního deníku nahlížet a 

k jednotlivým záznamům se vyjadřovat. Nemá-li Objednatel k záznamu žádných výhrad, připojí 

k záznamu společnosti LUGI svůj datovaný podpis. 

6.5. Žádný zápis v Montážním deníku nemůže založit jakoukoliv změnu Smlouvy, a to s výjimkou 

prodloužení lhůty pro provedení Díla. 

7. Zaměření 

7.1. Společnost LUGI ve lhůtě či termínu stanoveném ve Smlouvě provede zaměření Staveniště 

pro účely přípravy Výrobní dokumentace a řádného provedení Díla a jeho montáže na 

Staveništi (dále jen „Zaměření“). 

7.2. Objednatel je povinen přede dnem provedení Zaměření připravit Staveniště tak, aby 

odpovídalo požadavkům na Stavební připravenost, a to nejméně v rozsahu, v jakém je 

společností LUGI vyžadována pro účely Zaměření. 

7.3. Od okamžiku, kdy společnost LUGI provede Zaměření, není Objednatel bez souhlasu 

společnosti LUGI oprávněn změnit parametry Staveniště, které mohou mít vliv na Dílo a jeho 

montáž. 

7.4. Objednatel bere na vědomí, že změnou parametrů Staveniště po provedení Zaměření může 

způsobit nesoulad měrných hodnot a kót uvedených ve Výrobní dokumentaci se skutečným 

stavem. V důsledku tohoto nesouladu může vzniknout potřeba upravit Výrobní dokumentaci, 

popř. již vyrobené části Díla. Náklady na tyto úpravy nese v takovém případě Objednatel. 

7.5. Vyžádají-li si změny Staveniště provedené Objednatelem bez souhlasu společnosti LUGI 

potřebu úpravy ve Výrobní dokumentaci či na Díle, prodlužují se lhůty, kterými je společnost 

LUGI dle Smlouvy vázána, a to nejméně o dobu, která je pro provedení takových úprav 

nezbytná. 

8. Výrobní dokumentace 

8.1. Společnost LUGI je povinna vyhotovit ve lhůtě stanovené ve Smlouvě pro Objednatele Výrobní 

dokumentaci, která se po odsouhlasení ze strany Objednatele stane závazným podkladem pro 

zhotovení Díla. 

8.2. Výrobní dokumentaci společnost LUGI zhotoví na základě Projektové dokumentace, kterou za 

tímto účelem poskytl Objednatel a která tvoří přílohu Smlouvy, a dále dalších informací 

poskytnutých Objednatelem. 

8.3. Objednatel je povinen poskytnout společnosti LUGI při provádění Výrobní dokumentace 

potřebnou součinnost. 

8.4. Společnost LUGI je povinna návrh Výrobní dokumentace předložit Objednateli k odsouhlasení 

ve lhůtě stanovené ve Smlouvě, a to bez vad a nedodělků. Návrh Výrobní dokumentace 

společnost LUGI Objednateli předkládá v elektronické podobě v dohodnutém formátu, jinak 

ve formátu obvyklém. 



8.5. Objednatel je povinen se k návrhu Výrobní dokumentace písemně vyjádřit nejpozději do pěti 

(5) pracovních dnů ode dne předání návrhu Výrobní dokumentace ze strany společnosti LUGI, 

a to tak, že  

8.5.1. návrh Výrobní dokumentace schválí;  

8.5.2. vytkne společnost LUGI vady a nedodělky návrhu Výrobní dokumentace; nebo 

8.5.3. požádá společnost LUGI o úpravu návrhu Výrobní dokumentace. 

8.6. Objednatel se může k návrhu Výrobní dokumentace vyjádřit současně způsobem dle čl. 8.5.2. a 

8.5.3. OP. 

8.7. Nevyjádří-li se Objednatel k návrhu Výrobní dokumentace ve lhůtě dle čl. 8.5. OP, má se za to, 

že návrh Výrobní dokumentace schválil, a to bez jakýchkoliv výhrad. Bez výslovného schválení 

návrhu Výrobní dokumentace však není společnost LUGI povinna pokračovat v plnění Smlouvy 

a lhůty stanovené pro plnění Smlouvy až do výslovného schválení ze strany Objednatele 

neběží. 

8.8. V případě, že Objednatel společnosti LUGI vytkl vady a nedodělky návrhu Výrobní 

dokumentace, je společnost LUGI povinna tyto vady a nedodělky návrhu Výrobní dokumentace 

odstranit nejpozději do pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy mu byly vady a/nebo nedodělky 

vytknuty. 

8.9. V případě, že Objednatel požádá společnost LUGI o úpravu návrhu Výrobní dokumentace, 

zavazuje se společnost LUGI provést požadovanou úpravu ve lhůtě deseti (10) pracovních dnů 

ode dne, kdy mu byla žádost o úpravu doručena Objednatelem, a to se specifikací 

požadovanou společností LUGI. 

8.10. Po odstranění vad a nedodělků dle čl. 8.8. OP a/nebo provedení úpravy dle čl. 8.9. OP předloží 

společnost LUGI Objednateli nový návrh Výrobní dokumentace k vyjádření. Objednatel i 

společnost LUGI postupují při schvalování nového návrhu Výrobní dokumentace postupem 

stanoveným dle tohoto čl. 8. OP. 

8.11. Výrobní dokumentace je provedena a předána v okamžiku, kdy jí společnost LUGI předloží 

Objednateli dle čl. 8.4. OP, přičemž předkládaná Výrobní dokumentace neobsahuje vady či 

nedodělky, které by znemožňovaly užití Výrobní dokumentace k provedení Díla. 

8.12. V Odměně za Výrobní dokumentace dle Smlouvy je zahrnuto oprávnění Objednatele využít 

jednu (1) možnost úpravy návrhu Výrobní dokumentace dle čl. 8.5.3. OP. V případě, že bude 

Objednatel požadovat po společnosti LUGI další úpravu nového návrhu Výrobní dokumentace 

předloženého dle čl. 8.10. OP, vzniká společnosti LUGI právo na navýšení odměny za provedení 

Výrobní dokumentace, a to o 650,- Kč bez DPH za každou započatou hodinu práce při úpravě 

Výrobní dokumentace dle požadavků Objednatele. 

8.13. Po schválení Výrobní dokumentace nemá Objednatel právo namítat rozpor Díla s Projektovou 

dokumentací. 

9. Odměna za provedení Výrobní dokumentace  

9.1. Společnost LUGI má na základě uzavřené Smlouvy právo na uhrazení odměny za provedení 

Výrobní dokumentace (dále jen „Odměna za Výrobní dokumentaci“).  



9.2. Výše Odměny za Výrobní dokumentaci je stanovena v Cenové nabídce, která tvoří přílohu 

Smlouvy. Tím není dotčeno právo společnosti LUGI navýšit Odměnu za Výrobní dokumentaci 

dle čl. 8.12. OP v návaznosti na provádění úprav návrhu Výrobní dokumentace dle požadavků 

Objednatele. 

9.3. Odměnu za Výrobní dokumentaci Objednatel hradí v platbách stanovených ve Smlouvě. 

Společnost LUGI má právo na uhrazení Odměny za Výrobní dokumentaci, v rozsahu v jakém 

nebyla uhrazena prostřednictvím záloh, po jejím řádném provedení a předání Objednateli. 

10. Odměna za provedení Díla 

10.1. Společnost LUGI má na základě uzavřené Smlouvy právo na uhrazení odměny za provedení 

Díla. 

10.2. Výše odměny za provedení Díla je odhadem stanovena v Cenové nabídce, která tvoří přílohu 

Smlouvy (dále jen „Předpokládaná cena“). Konečná odměna za provedení Díla bude stanovena 

v návaznosti na odsouhlasení Výrobní dokumentace, tj. závazné specifikace Díla. 

10.3. Společně s návrhem Výrobní dokumentace dle čl. 9 OP předloží společnost LUGI Objednateli 

konečnou výši odměny za provedení Díla, a to v podobě aktualizované Cenové nabídky (dále 

jen „Konečná odměna za Dílo“).  

10.4. Odchyluje-li se Konečná odměna za Dílo od Předpokládané ceny uvedené v původní Cenové 

nabídce o méně než 15 %, je Objednatel povinen Konečnou odměnu za Dílo odsouhlasit. 

Konečná odměna za Dílo se v případě dle tohoto čl. 10.4. OP považuje za odsouhlasenou 

Objednatelem okamžikem schválení Výrobní dokumentace. 

10.5. Je-li odchylka Konečné odměny za Dílo od Předpokládané ceny uvedené v původní Cenové 

nabídce vyšší než 15 %, odsouhlasí Objednatel Konečnou odměnu za Dílo společně se 

schválením Výrobní dokumentace, nebo ve lhůtě tří (3) pracovních dnů odstoupí od Smlouvy. 

Neodstoupí-li Objednatel ve stanovené lhůtě od Smlouvy dle předchozí věty, platí, že 

s Konečnou odměnou za Dílo souhlasí. 

10.6. Odstoupí-li Objednatel od Smlouvy z důvodu dle čl. 10.5. OP, je povinen uhradit společnosti 

LUGI Odměnu za Výrobní dokumentaci dle čl. 9. OP.  

11. Platební podmínky 

11.1. Objednatel hradí společnosti LUGI Odměnu za Výrobní dokumentaci a Konečnou odměnu 

za Dílo v jednotlivých zálohových platbách a doplatku uvedených ve Smlouvě. Není-li zřejmé, 

na jakou peněžitou povinnost byla některá platba Objednatele provedena, má se za to, že byla 

provedena na úhradu povinností Objednatele v následujícím pořadí 

11.1.1. Smluvní pokuty uplatněné společností LUGI vůči Objednateli; 

11.1.2. Příslušenství Odměny za Výrobní dokumentaci; 

11.1.3. Příslušenství Konečné odměny za Dílo; 

11.1.4. Odměna za Výrobní dokumentaci; 

11.1.5. Konečná odměna za Dílo. 



11.2. Jednotlivé části Odměny za Výrobní dokumentaci a Konečné odměny za Dílo budou společnosti 

LUGI Objednatelem hrazeny vždy na základě řádně vystaveného daňového dokladu – faktury. 

11.3. Faktura vystavená společností LUGI musí splňovat náležitosti stanovené právními (zejména 

daňovými a účetními) předpisy. Jestliže faktura nebude obsahovat náležitosti stanovené 

právními předpisy a Smlouvou, nebo jestliže údaje v ní uvedené nebudou správné, je 

Objednatel oprávněn vrátit ji společnosti LUGI s uvedením chybějících náležitostí nebo 

nesprávných údajů. V takovém případě počne lhůta splatnosti běžet znovu od počátku 

doručením opravené faktury Objednateli. Právo na novou lhůtu splatnosti dle tohoto článku 

OP nemá Objednatel právo v případě, kdy jsou nesprávnosti ve faktuře způsobené nesprávným 

či neúplným poskytnutím informací ze strany Objednatele. 

11.4. Nedohodnou-li se Strany jinak, činí lhůta splatnosti vystavených faktur patnáct (15) dní ode 

dne jejich vystavení. 

11.5. Kterákoliv platba provedená na základě Smlouvy je považována za uhrazenou v den připsání 

částky na účet společnosti LUGI, popř. předáním odpovídající částky v hotovosti oprávněnému 

zástupci společnosti LUGI, je-li platba prováděna v hotovosti. 

11.6. Dostane-li se Objednatel do prodlení s úhradou jakékoliv peněžité platby stanovené 

ve Smlouvě, je společnost LUGI oprávněna pozastavit plnění Smlouvy, a to až do okamžiku 

úplné úhrady dlužné částky ze strany Objednatele včetně veškerého příslušenství. O dobu, 

po kterou společnost LUGI přerušila plnění Smlouvy dle tohoto čl. 11.6. OP se prodlužují 

veškeré lhůty stanovené Smlouvou, na které mělo přerušení plnění Smlouvy vliv. 

11.7. Společnost LUGI přijímá následující způsoby platby: 

11.7.1. hotovost; 

11.7.2. bezhotovostní převod na bankovní účet č. 212053075/0600, vedený 

u MONETA Money Bank a.s., má-li být platba provedena v českých korunách (CZK); 

11.7.3. bezhotovostní převod bankovní účet č. 212297037/0600, vedený u MONETA Money 

Bank a.s., má-li být platba provedena v eurech (EUR). 

12. Změna Díla 

12.1. Změna Díla a/nebo odsouhlasené Výrobní dokumentace (dále jen „Změna Díla“) se provádí 

prostřednictvím Změnového listu, jehož vzor je umístěn na Webu LUGI, a to vždy se souhlasem 

obou Stran. Změnový list odsouhlasený oběma Stranami, má povahu změny Smlouvy. 

12.2. Návrh Změny Díla provádí Objednatel písemně. Společnost LUGI je povinna nejpozději do pěti 

(5) pracovních dnů návrh Změny Díla s Objednatelem projednat a sdělit Objednateli, jaký vliv 

bude mít navrhovaná Změna Díla na Konečnou odměnu za Dílo, Odměnu za Výrobní 

dokumentaci a lhůtu pro provedení Díla.  

12.3. Společnost LUGI je v odůvodněných případech oprávněna návrh Změny Díla písemně 

odmítnout. 

12.4. Souhlasí-li společnost LUGI s návrhem Změny Díla a zároveň souhlasí-li Objednatel se změnou 

Konečné odměny za Dílo a/nebo Odměny za Výrobní dokumentaci a posunutím lhůty 

provedení Díla, předloží společnost LUGI Objednateli návrh Změnového listu.  



12.5. V případě, že společnost LUGI obdrží od Objednatele návrh Změny Díla, je oprávněna až do 

konečného vypořádání tohoto návrhu pozastavit provádění Díla. O dobu, kdy společnost LUGI 

pozastavila provádění Díla dle tohoto čl. 12.5. OP, se prodlužuje lhůta pro provedení Díla. 

12.6. Změnový list se považuje za odsouhlasený, a Smlouva tímto Změnovým listem změněna, 

okamžikem, kdy je i) Změnový list podepsán oběma Stranami; nebo ii) kdy si Strany 

prostřednictvím e-mailové komunikace (postačí bez zaručených el. podpisů) vzájemně sdělí, že 

se zněním Změnového listu souhlasí (např. vzájemným zasláním prosté elektronické kopie 

Změnového listu s jejich podpisem).      

13. Montáž 

13.1. Je-li součástí Smlouvy montáž Díla, provádí společnost LUGI montáž na řádně předaném 

Staveništi. 

13.2. Objednatel je povinen umožnit společnosti LUGI přístup na Staveniště po celou dobu 

provádění montáže a umožnit jí, aby na Staveniště mohla dopravit a na místě uskladnit 

montované části Díla. 

13.3. Znepřístupní-li Objednatel Staveniště, popř. svým jednáním, opomenutím či svou nečinností 

zapříčiní nepřístupnost Staveniště nebo nezpůsobilost Staveniště k montáži Díla, je společnost 

LUGI oprávněna přerušit montáž Díla, přičemž o dobu, po kterou nebyla společnost LUGI 

schopna z důvodů na straně Objednatele na Staveništi provádět montáž Díla se prodlužuje 

lhůta pro provedení Díla stanovená ve Smlouvě.  

13.4. V případě, že v důsledku porušení povinnosti ze strany Objednatele dle čl. 13.3. OP nebude 

společnost LUGI, například s ohledem na výrobní plán a další zakázky, schopna alokovat 

dostatečné personální či výrobní kapacity pro provedení Díla v  prodloužené lhůtě dle čl. 13.3. 

OP, má právo na prodloužení lhůty pro provedení Díla i o delší dobu. Společnost LUGI je 

v takovém případě povinna Objednateli potřebné prodloužené lhůty pro provedení Díla 

bezodkladně sdělit.  

13.5. V případě, že Objednatel svým jednáním, opomenutím či nečinností znemožní společnosti LUGI 

dodat na Staveniště jednotlivé části Díla, je Objednatel povinen společnosti LUGI uhradit 

veškeré vzniklé náklady (např. náklady na dopravu a stěhování Díla nebo jeho částí) a 

společnost LUGI je oprávněna až do pominutí této překážky tyto části Díla uskladnit ve svých 

prostorech či prostorech třetích osob, a to na náklady a nebezpečí Objednatele. Společnost 

LUGI dle tohoto článku OP uskladní Dílo za cenu 250,- Kč za 1 m2 a za každý započatý 

kalendářní měsíc uskladnění.  

13.6. V případě, že Objednatel neumožní společnosti LUGI přístup na Staveniště a/nebo dodání 

jednotlivých částí Díla na Staveniště po dobu delší dvou (2) měsíců, je společnost LUGI 

oprávněna odstoupit do Smlouvy. Objednatel je v takovém případě povinen společnosti LUGI 

uhradit tu část Konečné odměny za Dílo, která připadá na Dílo bez jeho montáže a dále 

poměrnou část Konečné odměny za Dílo, která připadá na montáž Díla, a to dle skutečně 

provedeného rozsahu montáže Díla.  



14. Předání a převzetí 

14.1. Společnost LUGI je povinna ve lhůtě stanovené ve Smlouvě Objednateli předat provedené Dílo 

a Objednatel je povinen provedené Dílo převzít. 

14.2. Dílo je provedeno, nevykazuje-li vady či nedodělky, bránící řádnému užívání k obvyklému 

účelu, popř. k účelu určenému Objednatelem před uzavřením Smlouvy, o kterém musela 

společnost LUGI vědět. 

14.3. Součástí Díla jsou i doklady nutné k jeho užívání. Je-li Objednatel Spotřebitelem, poskytne mu 

společnost LUGI při předání a převzetí Díla doklad o provedení Díla, ve kterém budou uvedeny 

následující informace: stručná specifikace Díla, informace o způsobu použití a údržby Díla a o 

nebezpečí, které vyplývá z jeho nesprávného použití nebo údržby, datum předání, Konečná 

odměna za Dílo, identifikace společnosti LUGI a místo předání. 

14.4. Dílo společnost LUGI předá na Staveništi, je-li součástí Smlouvy rovněž provedení montáže 

Díla, jinak na místě určeném ve Smlouvě. 

14.5. Společnost LUGI vyzve Objednatele k  převzetí Díla písemně vždy nejméně tři (3) pracovní dny 

předem. Objednatel je povinen se k ohlášenému předání a převzetí Díla dostavit včas a při 

předání a převzetí Díla poskytovat společnosti LUGI odpovídající součinnost. 

14.6. Nedostaví-li se Objednatel k řádně ohlášenému předání a převzetí Díla včas, je společnost LUGI 

povinna na místě předání a převzetí setrvat dalších 30 minut a vyčkat, zda se Objednatel 

nedostaví k předání a převzetí Díla opožděně. Dostaví-li se Objednatel k předání a převzetí Díla 

v dodatečném čase dle předchozí věty, zahájí Strany proces předání a převzetí Díla. 

14.7. Nedostaví-li se Objednatel k řádně ohlášenému předání a převzetí Díla včas a ani 

v dodatečném čase dle čl. 14.6. OP, má se za to, že Dílo převzal bez výhrad, tj. bez toho, aniž by 

na Díle shledal jakékoliv vady či nedodělky. V tomto případě je společnost LUGI oprávněna 

pořídit fotodokumentaci nebo audiovizuální záznam předaného Díla. 

14.8. O předání a převzetí Díla Strany sepíší předávací protokol, ve kterém uvedou identifikační 

údaje Stran, informace o Smlouvě a dále jednoznačné sdělení Objednatele, zda Dílo přebírá či 

nikoliv (dále jen „Předávací protokol“). Předávací protokol dále obsahuje výčet a specifikaci 

zjištěných vad a nedodělků Díla. 

14.9. Pokud některá vada či nedodělek brání řádnému užívání Díla, resp. jeho určité části, uvede 

se v tato skutečnost v Předávacím protokolu, a to společně s vymezením té části Díla, kterou 

nelze pro příslušnou vadu či nedodělek užívat.  

14.10. Objednatel je povinen převzít Dílo i v případě, že vykazuje vady či nedodělky, které nebrání 

řádnému užívání k účelu, ke kterému Dílo, popř. příslušná část obvykle slouží, popř. k účelu, 

který je společnosti LUGI prokazatelně znám. 

14.11. V případě, že některá část Díla vykazuje vady či nedodělky, které brání jeho užívání, je 

Objednatel povinen převzít ty části Díla, které takové vady či nedodělky nevykazují a zároveň je 

lze užívat samostatně bez vadných částí Díla. 

14.12. Vady a nedodělky uvedené zjištěné při předání a převzetí Díla je společnost LUGI povinna 

odstranit neprodleně, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů ode dne jejich zjištění 

v rámci předání a převzetí Díla. 



14.13. Je-li mezi Stranami při předávání Díla sporné, zda má Dílo určité vady či nedodělky, popř. zda 

určité vady Díla, neumožňují jeho užívání k účelu, k němuž obvykle slouží, popř. k účelu, který 

je společnosti LUGI prokazatelně znám, rozhodne o této otázce nezávislý soudní znalec 

postupem stanoveným v čl. 16. OP. 

14.14. Ukáže-li se na základě znaleckého posouzení, že posuzovaná vada či nedodělek neexistuje 

a/nebo nebrání užívání Díla, resp. užívání určité jeho části, má se za to, že Dílo bylo předáno ke 

dni, kdy společnost LUGI učinila pokus o jeho předání. 

14.15. V případě, že se dle Smlouvy neprovádí montáž Díla, je Objednatel povinen umožnit 

společnosti LUGI předat Dílo na místě určeném ve Smlouvě. Jestliže z důvodu jednání, 

opomenutí či nečinnosti Objednatele nebude možné ve stanoveném termínu Dílo na 

sjednaném místě předat, je Objednatel povinen společnosti LUGI uhradit veškeré vzniklé 

náklady (např. náklady na dopravu a stěhování Díla nebo jeho částí) a společnost LUGI je 

oprávněna až do pominutí této překážky Dílo uskladnit ve svých prostorech či prostorech 

třetích osob, a to na náklady a nebezpečí Objednatele. Společnost LUGI dle tohoto článku OP 

uskladní Dílo za cenu 250,- Kč za 1 m2 a za každý započatý kalendářní měsíc uskladnění. 

14.16. V případě, že Objednatel neumožní společnosti LUGI, přes její nejméně dvě písemné výzvy 

následující za sebou nejméně po třech (3) pracovních dnech, předat Dílo na sjednaném místě 

po dobu delší dvou (2) měsíců, je společnost LUGI oprávněna odstoupit do Smlouvy. 

Objednatel je v takovém případě povinen společnosti LUGI uhradit Konečnou odměnu za Dílo. 

15. Práva z vadného plnění 

15.1. Dílo je vadné, nemá-li vlastnosti vyplývající z Výrobní dokumentace a není-li způsobilé sloužit 

obvyklému účelu, nebo účelu určenému Objednatelem, který musel být společnosti LUGI 

znám. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání věci. 

15.2. Právo Objednatele z vadného plnění zakládá vada, kterou má Dílo při přechodu nebezpečí 

škody na Objednatele, byť se projeví až později. Právo Objednatele založí i později vzniklá vada, 

kterou společnost LUGI způsobila porušením své povinnosti. 

15.3. Práva Objednatele z vadného plnění nejsou dotčena, způsobilo-li vadu použití věci, kterou 

Objednatel předal společnosti LUGI. To neplatí, prokáže-li společnost LUGI, že na nevhodnost 

předané věci Objednatele včas upozornila a Objednatel na jejím použití trval, nebo prokáže-li, 

že nevhodnost předané věci ani při vynaložení dostatečné péče nemohla zjistit. Obdobné platí 

v případě, že vadu Díla způsobí postup společnosti LUGI podle návrhů, vzorků nebo podkladů, 

které mu Objednatel opatřil. 

15.4. Předmětem Díla není statické posouzení Staveniště a společnost LUGI nenese odpovědnost za 

vady a poškození způsobené nedostatečnou pevností, tuhostí či nosností stěn a podlah na 

Staveništi, na kterých je Dílo a související prvky osazeny. 

15.5. Objednatel nemá práva z vadného plnění, jedná-li se o vadu, kterou řádně nevytkl společnosti 

LUGI v Předávacím protokolu a kterou zároveň musel s vynaložením obvyklé pozornosti, a 

v případě Objednatele, který není Spotřebitelem, rovněž s vynaložením odborné péče, poznat 

již při předání a převzetí Věci. To neplatí, ujistila-li ho společnost LUGI výslovně, že Dílo je bez 

vad. 



15.6. Objednatel je povinen Dílo při převzetí prohlédnout a přesvědčit se o jeho vlastnostech, kvalitě 

a množství. 

15.7. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo 

15.7.1. na odstranění vady dodáním nového dílu či části Díla bez vady nebo dodáním 

chybějící části Díla; 

15.7.2. na odstranění vady opravou vadné části Díla; 

15.7.3. na přiměřenou slevu z Konečné odměny za Dílo; nebo 

15.7.4. odstoupit od Smlouvy. 

15.8. V případě, že Objednatel není Spotřebitelem, může od Smlouvy dle čl. 15.7. OP odstoupit 

pouze v případě, že společnost LUGI odmítne Objednateli plnit dle čl. 15.7.1. až 15.7.3. OP.  

15.9. Objednatel sdělí společnosti LUGI, jaké právo dle čl. 15.7. OP si zvolil, při oznámení vady, nebo 

bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Objednatel změnit bez 

souhlasu společnosti LUGI; to neplatí, žádal-li Objednatel opravu vady, která se ukáže jako 

neopravitelná. Neodstraní-li společnost LUGI vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Objednateli, 

že vady neodstraní, může Objednatel požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu 

z Konečné odměny za Dílo, nebo může od Smlouvy odstoupit. 

15.10. Nezvolí-li Objednatel své právo včas dle čl. 15.7. OP, má práva vyplývající z vadného plnění, 

které není podstatným porušením Smlouvy (viz čl. 15.11. OP). 

15.11. Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Objednatel právo na odstranění 

vady, anebo na přiměřenou slevu z Konečné odměny za Dílo. 

15.12. Vyskytla-li se na Díle odstranitelná vada po opravě opakovaně nebo má-li Dílo větší počet vad, 

může Objednatel, je-li Spotřebitelem, uplatnit právo na slevu z Konečné odměny za Dílo, 

dodání nového dílu či části Díla bez vady nebo dodáním chybějící části Díla nebo odstoupit od 

Smlouvy. 

15.13. Dokud Objednatel neuplatní právo na slevu z Konečné odměny za Dílo nebo neodstoupí od 

Smlouvy, může společnost LUGI dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může 

společnost LUGI odstranit podle své volby opravou Díla, resp. vadné části Díla nebo dodáním 

nového kusu Díla; volba nesmí Objednateli způsobit nepřiměřené náklady. 

15.14. Neodstraní-li společnost LUGI vadu Díla včas nebo vadu Díla odmítne odstranit, může 

Objednatel požadovat slevu z Konečné odměny za Dílo, anebo, v případě, že Objednatel 

vystupuje v postavení Spotřebitele, může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže 

Objednatel změnit bez souhlasu společnosti LUGI. 

15.15. Do odstranění vady nemusí Objednatel platit část Konečné odměny za Dílo odhadem 

přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu. Pro případ, že Objednatel nevystupuje v postavení 

Spotřebitele, je toto právo upravené rovněž v § 2108 OZ výslovně vyloučeno. 

15.16. Při dodání nového Díla, resp. vadné části Díla, je Objednatel povinen vrátit společnosti LUGI na 

její náklady původně dodané Dílo, nebo vyměněnou část Díla. 

15.17. Objednatel nemůže odstoupit od Smlouvy, ani požadovat dodání nového Díla, či části Díla, 

nemůže-li Dílo, resp. příslušnou část Díla, vrátit v tom stavu, v jakém ji obdržel. To neplatí, 



15.17.1. došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Díla; 

15.17.2. použil-li Objednatel Dílo ještě před objevením vady; 

15.17.3. nezpůsobil-li Objednatel nemožnost vrácení věci v nezměněném stavu jednáním 

anebo opomenutím, nebo  

15.17.4. převedl-li Objednatel Dílo, nebo jeho část, ještě před objevením vady, anebo 

pozměnil-li Dílo, nebo jeho část, při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí 

Objednatel společnosti LUGI, co ještě vrátit může, a dá společnosti LUGI náhradu do 

výše, v níž měl z použití věci prospěch. 

15.18. Neoznámil-li Objednatel vadu věci včas, pozbývá právo odstoupit od Smlouvy. 

16. Znalecké posouzení 

16.1. V případě, že má o některých otázkách dle těchto OP rozhodnout soudní znalec, navrhne 

společnost LUGI Objednateli tři soudní znalce s odpovídajícím zaměřením, ze kterých 

Objednatel nejpozději do tří (3) pracovních dnů jednoho zvolí. Svou volbu Objednatel 

společnosti LUGI oznámí písemně. 

16.2. Nezvolí-li Objednatel ve stanovené lhůtě žádného ze soudních znalců navržených společností 

LUGI, vybere některého z navrhovaných soudních znalců společnost LUGI a Objednateli svou 

volbu bezodkladně písemně oznámí. 

16.3. Znaleckou otázku zadává vybranému znalci společnost LUGI. 

16.4. Náklady na znalecké posouzení hradí ta Strana, v jejíž neprospěch soudní znalec rozhodne. 

Nelze-li určit, v čí prospěch znalec rozhodl, nesou náklady na znalce obě Strany rovným dílem. 

16.5. Strany jsou rozhodnutím soudního znalce vázány. 

17. Přechod vlastnictví a nebezpeční škody 

17.1. K Dílu se sjednává výhrada vlastnictví, které tak přechází na Objednatele až úplným uhrazením 

Konečné odměny za Dílo.  

17.2. V případě odstoupení společnosti LUGI od Smlouvy z důvodu dle čl. 13.6. OP nebo 14.16. OP 

přechází vlastnictví Díla na Objednatele již okamžikem doručení tohoto odstoupení, a to bez 

ohledu na to, zda byla společnosti LUGI Konečná odměna za Dílo uhrazena či nikoliv. 

Společnost LUGI je však v takovém případě oprávněna využít zadržovací právo k Dílu nebo jeho 

částem, a to až do uhrazení dlužné části Konečné odměny za Dílo ze strany Objednatele.  

17.3. Není-li ve Smlouvě nebo v OP uvedeno jinak, přechází nebezpečí škody na Díle, popř. jeho 

částech, na Objednatele okamžikem předání a převzetí Díla. Odmítne-li Objednatel převzít Dílo 

bez oprávněného důvodu, přechází na Objednatele nebezpečí škody okamžikem, ke kterému 

byl povinen Dílo, popř. jeho část, převzít. 

18. Záruční podmínky 

18.1. Společnost LUGI poskytuje na Dílo a na provedenou montáž záruku v délce trvání, která je 

uvedena ve Smlouvě (dále jen „Záruka“ a „Záruční doba“). Záruční doba může být pro 

jednotlivé části Díla různá. 



18.2. Záruční doba počíná běžet okamžikem předání Díla Objednateli, nebo okamžikem, kdy byl 

Objednatel povinen Dílo převzít a bez právního důvodu jej převzít odmítl, popř. se k předání 

Díla přes řádné ohlášení nedostavil. 

18.3. Záruční doba dle Záruky se nevztahuje na výrobky a části Díla, kde výrobce poskytuje kratší 

délku záruční doby, v takových případech platí délka záruční doby uváděná výrobcem daného 

výrobku či části Díla. Společnost LUGI je povinna nejpozději při předávání Díla seznámit 

Objednatele s délkami záručních dob u těch výrobků a částí Díla, které mají odlišnou záruční 

dobu než je záruční doba sjednaná ve Smlouvě. 

18.4. Zjistí-li Objednatel vadu Díla, na kterou se vztahuje Záruka, je Objednatel oprávněn tuto vadu 

písemně reklamovat u společnosti LUGI. Společnost LUGI je povinna se do deseti (10) 

pracovních dnů od doručení reklamace vyjádřit k její oprávněnosti. V případě havárie je 

společnost LUGI povinna reagovat na reklamaci neprodleně a v nejkratší možné době havárii 

odstranit. 

18.5. Je-li reklamace Objednatele oprávněná a nedohodnou-li se Strany jinak, je společnost LUGI 

povinna vadu odstranit, a to neprodleně, nejpozději však do třiceti (30) pracovních dnů od 

chvíle, kdy Objednatel vadu u společnost LUGI reklamoval, tj. ode dne, kdy byla písemná 

reklamace společnosti LUGI doručena. V případech, kdy odstranění vady vyžaduje použití 

materiálů či prvků, u kterých není možné dodržet lhůtu uvedenou v předchozí větě 

z objektivních či technologických důvodů (např. časová náročnost výroby konkrétních 

materiálů či prvků) odstraní společnost LUGI vadu v přiměřené době, kterou sdělí Objednateli 

bez zbytečného odkladu po uplatnění reklamace Objednatelem. 

18.6. Reklamaci vady Díla Objednatel provádí písemně. V reklamaci Objednatel uvede své úplné 

identifikační údaje (v rozsahu uvedeném ve Smlouvě), informaci o datu uzavření Smlouvy a 

dále vylíčení, v čem reklamovaná vada spočívá a jak se projevuje. Je-li to v konkrétních 

případech vhodné, přiloží Objednatel rovněž fotodokumentaci reklamované vady. 

18.7. Reklamaci vady Díla může Objednatel doručit společnosti LUGI osobně nebo prostřednictvím 

poštovních služeb do sídla společnosti LUGI, nebo e-mailem na adresu marek.kunasek@lugi.cz 

a info@lugi.cz. 

18.8. Objednatel je povinen po předání Díla o Dílo pečovat a zacházet s ním v souladu se Záručními 

podmínkami stanovenými společností LUGI. Záruční podmínky společnosti LUGI jsou dostupné 

na Webu LUGI a Objednatel je povinen se s nimi nejpozději ke dni předání a převzetí Díla 

seznámit. 

18.9. Společnost LUGI neodpovídá za vady, změny na Díle a drobné odchylky od Výrobní 

dokumentace, které jsou způsobeny přirozenými vlastnostmi materiálu, který je k provedení 

Díla použit. Zejména tak neodpovídá za vady spočívající v mírných změnách odstínu a rozměrů, 

která jsou způsobena vysycháním, působením slunečního svitu, vlhkostí, přirozenou texturou 

přírodního materiálu, běžným opotřebením v rámci užívání Objednatelem apod. Společnost 

LUGI dále neodpovídá za vady materiálu a části Díla vyrobené z materiálu dodaných 

Objednatelem, a to za předpokladu, že společnost LUGI na nevhodnost použitého materiálu 

Objednatele upozornila, popř. při vynaložení odborné péče nebyla schopna vady takového 

materiálu odhalit. 
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18.10. Společnost LUGI rovněž neodpovídá za vady Díla způsobené jeho nesprávným používáním, 

nevhodnou a/nebo zanedbanou údržbou a za vady, které na Díle způsobil Objednatel či třetí 

strana. 

18.11. Je-li mezi Stranami sporné, zda má Dílo určité záruční vady, popř. zda za tyto vady odpovídá 

společnost LUGI, rozhodne o této otázce nezávislý soudní znalec postupem stanoveným v čl. 

16. OP. 

19. Sankce 

19.1. Dostane-li se společnost LUGI do prodlení s řádným dokončením Výrobní dokumentace, resp. 

její části, zavazuje se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny té části Výrobní 

dokumentace, s jejímž řádným dokončením je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

19.2. Dostane-li se společnost LUGI do prodlení s řádným dokončením Díla, resp. jeho části, zavazuje 

se Objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny té části Díla, s jejímž řádným 

dokončením je v prodlení, a to za každý započatý den prodlení. 

19.3. Dostane-li se Objednatel do prodlení s řádnou úhradou jakékoliv peněžité povinnosti vůči 

společnosti LUGI, tj. zejména s úhradou Odměny za Výrobní dokumentaci nebo Konečné 

odměny za Dílo, resp. některé z její části, zavazuje se společnosti LUGI uhradit smluvní pokutu 

ve výši 0,1 % z částky, s jejíž úhradou je Objednatel v prodlení, a to za každý započatý den 

prodlení. 

19.4. Smluvní pokuta je splatná na základě vystaveného daňového dokladu – faktury, zaslané Straně, 

vůči níž nárok na úhradu smluvní pokuty vznikl. Splatnost smluvní pokuty činí 15 dnů ode dne 

vystavení a odeslání faktury Straně, vůči které je uplatňována.  

20. Odstoupení od smlouvy 

20.1. Od Smlouvy lze odstoupit výhradně ze zákonných důvodů a důvodů uvedených ve Smlouvě, 

resp. v těchto OP, a to písemným oznámením odstupující Strany adresované druhé Straně. 

20.2. Objednatel je od Smlouvy oprávněn vedle zákonných důvodů odstoupit v následujících 

případech: 

20.2.1. je-li společnost LUGI v prodlení s dokončením Výrobní dokumentace po dobu delší 

než třicet (30) dnů a Výrobní dokumentaci nedokončí ani na základě písemné výzvy 

Objednatele v dodatečné lhůtě, která nebude kratší než sedm (7) dnů; 

20.2.2. je-li společnost LUGI v prodlení s dokončením Díla po dobu delší než třicet (30) dnů a 

Dílo nedokončí ani na základě písemné výzvy Objednatele v dodatečné lhůtě, která 

nebude kratší než sedm (7) dnů; 

20.2.3. u společnosti LUGI bude zjištěn úpadek, nebo vstoupí společnost LUGI do likvidace; 

20.2.4. stanovených v čl. 10.5. OP a/nebo čl.15.7.OP a/nebo čl. 15.14.OP. 

20.3. Společnost LUGI je od Smlouvy oprávněna vedle zákonných důvodů odstoupit v následujících 

případech: 



20.3.1. je-li Objednatel v prodlení se splněním některého ze svých peněžitých závazků po 

dobu delší než třicet (30) dnů a dlužnou částku neuhradí ani na základě písemné 

výzvy společnosti LUGI v dodatečné lhůtě, která nebude kratší než sedm (7) dnů; 

20.3.2. bude-li Objednatel po společnosti LUGI ve smyslu čl. 8.5.3. vyžadovat úpravy Výrobní 

dokumentace více než třikrát a na svém požadavku bude trvat i přes písemné 

upozornění společnosti LUGI na tuto možnost odstoupení od Smlouvy;  

20.3.3. u Objednatele bude zjištěn úpadek, nebo vstoupí Objednatel do likvidace; 

20.3.4. stanovených v čl. 13.6. OP a/nebo v čl. 14.16. OP.   

20.4. Odstoupení od Smlouvy má účinky okamžikem doručení oznámení o odstoupení druhé Straně.  

21. Závěrečná ustanovení  

21.1. Smluvní vztah založený mezi společností LUGI a Objednatelem se řídí českým právem, zejména 

pak OZ. 

21.2. Jestliže v souvislosti se Smlouvou má dojít k doručení jakéhokoliv písemného oznámení, výzvy, 

návrhu či příkazu (dále jen „Oznámení“), lze takové Oznámení učinit písemně v tištěné formě, 

elektronicky prostřednictvím e-mailu či prostřednictvím datové schránky.  

21.3. Oznámení se považuje za doručené dnem: 

21.3.1. fyzického předání Oznámení, je-li zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno 

osobně; 

21.3.2. doručení potvrzeným na doručence, je-li Oznámení zasíláno doporučenou poštou; 

21.3.3. okamžikem, kdy se adresát Oznámení přihlásil do datové schránky, je-li Oznámení 

zasíláno prostřednictvím datové schránky; nebo 

21.3.4. následující den po odeslání v případech, kdy Oznámení bylo doručováno e-mailem. 

21.4. Doručování prostřednictvím e-mailu je vyloučeno v případě odstoupení od Smlouvy a rovněž 

výzev k nápravě, které mají být příslušné Straně zaslány před odstoupením od Smlouvy. 

21.5. Objednatel souhlasí s tím, aby poskytnuté osobní údaje byly společností LUGI zpracovávány 

a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění 

pozdějších předpisů, za účelem plnění předmětu Smlouvy. Objednatel má právo být 

informován, jaké údaje o něm společnost LUGI eviduje, a je oprávněn tyto údaje měnit, 

případně písemně vyslovit nesouhlas s jejich zpracováváním. Dozor nad ochranou osobních 

údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. 

21.6. Práva a povinnost Stran jsou upraveny Smlouvy, těmito OP a závaznými ustanovením právního 

řádu. V případě rozporu jsou v tomto pořadí závazné donucující ustanovení právního řádu, 

ustanovení Smlouvy, ustanovení OP, dispozitivní ustanovení právní řádu.  

21.7. Veškeré spory vzniklé ze Smlouvy a/nebo v souvislosti s ní budou Stranami s konečnou 

platností řešeny před Rozhodčím soudem při Hospodářské komoře České republiky a Agrární 

komoře České republiky podle jeho řádu třemi rozhodci. Jednacím jazykem je jazyk český. 

Rozhodčí řízení bude probíhat v sídle Rozhodčího soudu v Praze. Rozhodčí doložka dle tohoto 

čl. 21.7. OP se neuplatní v případě, že Objednatel vystupuje v pozici Spotřebitele. 



21.8. V případě, že dojde mezi společností LUGI a Objednatelem, který vystupuje v pozici 
Spotřebitele, ke vzniku sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může 
takový Objednatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu 
mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce Ústřední 
inspektorát - oddělení ADR Štěpánská 15 120 00 Praha 2; e-mail: adr@coi.cz; Web: adr.coi.cz. 

 

V Libčicích nad Vltavou dne

21. 12. 2016

 

 

 
 

LUGI s.r.o.

 

Michal Peřina, jednatel

 


